



Folha nº	409
Proc. nº	2484/2020
Servidor	

**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**TERMO DE JUNTADA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2484/2020**

Certifico que, nessa data, procedo à juntada de via do contrato do objeto requerido no processo em epígrafe.

Paço do Lumiar/MA, 15 de junho de 2020.

  
**JOSE DE DEUS LIMA DUTRA JUNIOR**  
Setor de Gestão de Contratos

PRUEBA  
EN 2020



Forma nº 410  
Proc. 2484/2020  
Serviço

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020/ARP/010/2019/CSL/SINFRA.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2484/2020, ORIUNDO DA ADESÃO À ATA DE  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019, CONCORRÊNCIA Nº 039/2018 – CSL/SINFRA,  
ESTADO DO MARANHÃO.**

**CONTRATO DE EMPRESA  
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS  
SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE  
RESTAURAÇÃO (TAPA BURACO) EM  
AAUQ (AREIA ASFALTO USINADO A  
QUENTE) ENTRE SI FAZEM A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO  
LUMIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS (ORDENADORA DE DESPESA  
DA SEMIU) E A EMPRESA MORIAH  
TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E  
COMÉRCIO LTDA., MEDIANTE AS  
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE  
ESTABELECIDAS.**

O **MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR**, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, órgão da administração direta, com sede na Rodovia MA 201, nº 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Paço do Lumiar/MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração Finanças, Sra. FLÁVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO, inscrita no CPF nº 697.317.213-04, e do outro lado a empresa MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 97.350.862/0001-86, com sede na Rodovia BR 222, Povoado Cachoeira, s/nº, CEP 65.485-000, Itapecuru Mirim/MA, neste ato representada pelo Sr. BRUNO CAVALCANTE BRITTO, CPF nº 656.245.213-91, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, originado através do Processo Administrativo nº 2484/2020, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2019, oriunda do processo nº. 266868/2018 – SINFRA, decorrente da licitação na modalidade, CONCORRÊNCIA Nº 039/2018 – CSL/SINFRA, na forma presencial, Tipo Menor Preço, sob Regime de Execução de Empreitada Por Preço Unitário, submetendo as partes, aos preceitos legais instituídos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:


**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa de Engenharia com especialidade em Serviços de Restauração (Tapa Buraco) em AAUQ (Areia Asfalto Usinado a Quente) de Vias

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Rodovia MA 201, nº 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep 65.130-000, Paço do  
Lumiar/MA

Home Page: [www.pacodolumiar.ma.gov.br](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

5



5



nome 0. 411  
Proc. 2484/2020  
Serviço

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

do Município de Paço do Lumiar/MA, em conformidade com o projeto básico, especificações e normas técnicas que integram este ato convocatório e a proposta da vencedora que fazem parte deste instrumento, independentemente de transcrição em estrita conformidade com as normas da ABNT e as definidas neste Contrato.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos Projetos e seus detalhes, bem como estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Projeto Básico e as normas vigentes que a eles se aplicarem.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO**

A execução do objeto do presente Contrato será na forma presencial do tipo **MENOR PREÇO**, sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, com medição por resultados, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO**

O presente Contrato vincula-se à proposta apresentada pela CONTRATADA, que independente de transcrição é parte integrante deste instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR**

O valor global para a execução dos serviços contratados é de **RS 1.516.008,17 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil e oito reais e dezessete centavos)**.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Já estão inclusos no preço todas as despesas e encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa decorrente do objeto deste contrato correrá à conta de recurso específico consignado no orçamento da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA, abaixo:

Unidade Orçamentária – 02.0801 – Sec. Munic. de Infraestrutura e Urbanismo

Função – 26 - Transporte

Subfunção – 782 – Transporte Rodoviário

Programa – 0127 – Desenvolvimento Urbano

Projeto/Atividade – 2.061 – Manutenção e Construção de Estradas Vicinais e Vias Urbanas

Classificação Econômica – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos - 1.001.0000 – Recursos Ordinários

11





412  
2484/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

PARÁGRAFO ÚNICO. Surgindo a necessidade de alteração da Dotação Orçamentária acima descrita, proceder-se-á ao Apostilamento, com fundamento no Art. 65, § 8º, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado parceladamente, de acordo com o percentual de serviços previstos no Cronograma Físico-Financeiro e executados pela CONTRATADA, definidos no Boletim de Execução, devidamente auferidos e atestados pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Juntamente com a planilha de medição, a CONTRATADA deverá apresentar memória de cálculo, relatório fotográfico e cronograma atualizado, caso tenha havido algum atraso no curso da obra.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento será efetuado mediante transferência bancária na Conta Corrente em favor da CONTRATADA, valendo o recibo de transferência como prova de quitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo para pagamento do percentual de serviços previstos no Cronograma Físico-Financeiro executado pela CONTRATADA, não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da fatura à CONTRATANTE, devidamente conferida e atestada.

PARÁGRAFO QUARTO - A primeira aferição dos serviços somente será paga atendida as seguintes exigências:

I- Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra, em duas vias;

II- Cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra junto ao Conselho Regional de Agronomia CREA/MA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão CAU/MA, respectivamente, Certidões de Regularidades com o INSS e FGTS.

III- Cópia do alvará de construção válido expedido pela Secretaria Municipal competente em duas vias;

IV- Cópia da Garantia efetuada em favor da CONTRATANTE em duas vias;

V- Medição acompanhada de um Relatório Técnico de Acompanhamento dos serviços executados no período, emitido pela empresa CONTRATADA para auxiliar na fiscalização da obra, desde que validadas pelo fiscal da obra e do gestor do contrato, ambos representantes da administração.

PARÁGRAFO QUINTO - Para o pagamento das demais aferições, a CONTRATADA deverá apresentar as Certidões de Regularidades com o INSS e FGTS, assim como a comprovação do pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução deste CONTRATO, com a apresentação da Guia de Recolhimento do INSS e do FGTS referente ao mês imediatamente

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Rodovia MA 201, nº 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep 65.130-000, Paço do Lumiar/MA

Home Page: [www.pacodolumiar.ma.gov.br](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

Página 3/17

11/11/11





413  
2484/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

anterior à solicitação do pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

**PARÁGRAFO SEXTO** - A aferição final só será liberada mediante a apresentação do Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela fiscalização da CONTRATANTE, da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e ainda, comprovação de que a CONTRATADA não tem pendências laborais decorrentes da execução da obra e/ou serviços aqui contratados.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste edital, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou correção monetária.

**PARÁGRAFO OITAVO** - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

**PARÁGRAFO NONO** – A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatório, logo, estará eximida de quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributários e previdenciários.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL**

Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará, no ato da assinatura deste instrumento, garantia de execução do Contrato equivalente a **5% (cinco por cento) do valor do Contrato**, consoante dispõe o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O limite da garantia será definido pelo valor do Contrato correspondente a 01(um) exercício financeiro, devendo ser renovada a garantia a cada exercício financeiro subsequente até o término da vigência contratual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A CONTRATADA poderá prestar a Garantia em qualquer das modalidades seguintes:

- a) Caução em dinheiro, a qual será recolhida em instituição bancária em aplicação que preserve o seu valor monetário ou Títulos da Dívida Pública;
- b) Seguro Garantia;
- c) Fiança Bancária.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Se a opção da garantia for **TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, nos termos do artigo 56, §1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993.

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

C

C



414

29/04/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

PARÁGRAFO QUARTO – Se a opção da garantia for CAUÇÃO EM DINHEIRO, o seu valor será depositado em nome da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA, em conta poupança, em instituição bancária a ser oportunamente indicada, a qual ficará aplicada a fim de manter a atualização monetária.

PARÁGRAFO QUINTO – Se a opção da garantia for SEGURO GARANTIA, a garantia será prestada mediante entrega da competente APÓLICE emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade.

PARÁGRAFO SEXTO – Se a opção da garantia for FIANÇA BANCÁRIA, a garantia será prestada mediante entrega da competente CARTA DE FIANÇA, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATANTE poderá descontar do valor da garantia toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela CONTRATADA, inclusive multas, devendo nesse caso ser a mesma integralizada.

PARÁGRAFO OITAVO – Se o desconto da Garantia contratual se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá ser reintegrada no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da Notificação, sob pena de ser descontada pela CONTRATANTE na fatura de pagamento correspondente ao valor da medição do mês seguinte.

PARÁGRAFO NONO – Se a garantia for utilizada em pagamento de obrigação não cumprida ou de multa aplicada, após o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA se obrigará a depositar o montante da diferença do valor apurado, no máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data em que for notificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Paço do Lumiar/MA.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Havendo prorrogação do prazo de duração do ajuste ou do prazo de conclusão do objeto a CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data da assinatura do Termo de Aditivo, reintegrará a GARANTIA, em relação ao prazo, sob pena de ser o valor correspondente descontado pela CONTRATANTE na fatura de pagamento do mês subsequente, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, cobrindo o prazo prorrogado acrescido de mais trinta dias.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A Garantia somente será liberada em até 30 (trinta) dias após a plena, perfeita e correta execução do Contrato, devendo a CONTRATADA solicitá-la em expediente encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, acompanhado de cópias do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e da Guia de Recolhimento da respectiva Garantia.

1990



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

415  
2484/2020

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A Garantia oferecida na modalidade “caução em dinheiro” será devolvida atualizada monetariamente, considerando que foi caucionada em conta poupança.

**CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÕES**

O presente Contrato terá vigência e execução de **06 (seis) meses**, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, observando-se as disposições no artigo 57, Inciso II, § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo para execução da obra objeto deste Contrato será contado a partir emissão da Ordem de Serviço, autorizando o início das atividades, emitida pela Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo para início da obra será de 05 (cinco) dias consecutivos a partir da assinatura do contrato emitida pela CONTRATANTE.

**CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS**

Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído à CONTRATADA, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, mediante solicitação da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da data-base da Planilha Orçamentária, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após esse período os mesmos poderão ser reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = \frac{I_1 - I_0}{I_0} \times V$$

Onde:

1950  
MAY 10 1950



Nota nº 0. 416  
Processo nº 2484/2020  
Serviço: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta.

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento.

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, às partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - Fica a CONTRATADA obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A CONTRATADA fica obrigada a além das previstas no Projeto Básico:

a) Apresentar em meio físico e magnético o cronograma de execução dos serviços e fornecimentos, para aprovação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após assinatura do contrato. Para isso, a CONTRATADA deverá utilizar software específico de planejamento (MS Project ou similar), que atenda às especificações descritas abaixo:

I. Estabelecer a sequência lógica de execução das atividades da estrutura analítica;

II. Indicar as interdependências entre as atividades, suas interfaces e caminho crítico;

III. Alocar recursos necessários para execução das atividades;

IV. Permitir a visualização de percentuais previstos e executados das atividades descritas na estrutura analítica, bem como, datas de execução das atividades previstas na linha de base, apresentação de tendências de início e término e início e término real das atividades.

V. Servir de base ao cumprimento dos prazos contratuais;

VI. Servir de base para estudo de alternativas para a condução das atividades;

VII. Permitir a elaboração das curvas de progresso físico e as subsequentes atualizações da execução física dos serviços do Contrato.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Rodovia MA 201, nº 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep 65.130-000, Paço do Lumiar/MA

Home Page: [www.pacodolumiar.ma.gov.br](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

Página 7/17

1950  
1951





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

- b) Será obrigatório à CONTRATADA prestar CONTRATANTE quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da evolução dos serviços.
- c) A CONTRATADA será responsável pela obtenção e/ou execução dos programas necessários ao atendimento aos requisitos de planejamento, programação e controle deste procedimento;
- d) Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá apresentar, com periodicidade semanal, cronograma e Relatório de Acompanhamento da obra contendo: atualização do avanço físico semanal, relatório fotográfico, comentários, pontos de atenção, relatório financeiro e histograma de mão-de-obra direta e equipamentos conforme modelo do PROJETO BÁSICO, sob pena de aplicações previstas na cláusula décima-sexta deste contrato;
- e) A Contratada deverá contratar egressos do sistema prisional, conforme determina a Lei Estadual nº 9.116/2010, com redação dada pela Lei Estadual nº 10.182, de 22 de dezembro de 2014;
- f) Realizar a construção, objeto deste CONTRATO, atendendo rigorosamente, nesta ordem, o Memorial Descritivo, o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária com o Cronograma Físico Financeiro e o prazo de início e conclusão da obra, não se admitindo quaisquer modificações sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- g) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e preposto, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente.
- h) Manter o quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, gravidez, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Paço do Lumiar/MA, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.
- i) A Contratada deverá contratar e manter prioritariamente empregados trabalhadores domiciliados neste Estado, no percentual de 70% (setenta por cento) do seu quadro efetivo de funcionários, assegurando o pleno emprego e geração de renda no Estado do Maranhão, conforme Lei Estadual 10.789 de 24/01/2018.
- j) Apresentar seus empregados, na execução dos serviços, devidamente uniformizados, identificando-os através de crachá com foto recente.
- k) Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, como também aqueles referentes à segurança e à medicina de trabalho.
- l) Responder por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus funcionários causarem ao CONTRATANTE ou terceiros;
- m) Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execução do CONTRATO.
- n) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de Terceiros que tomar conhecimento em execução do presente objeto, devendo orientar seus funcionários

1950  
1951  
1952

C

C



0 418  
Data: 24/04/2020  
Serviço: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

nesse sentido;

- o) Comprovar sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações trabalhistas;
- p) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Instituição ou ao Interesse do Serviço Público;
- q) Todos os funcionários da Empresa CONTRATADA que prestam serviços nas dependências da CONTRATANTE deverão zelar pelo patrimônio público, bem como manter respeito para com os servidores e visitantes.
- r) Fornecer aos empregados, equipamentos de segurança necessários à atuação em ambiente de serviço;
- s) Permitir a fiscalização diária dos empregados da empresa, em serviço nas dependências da CONTRATANTE;
- t) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- u) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais empregados.
- v) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os arts. 14,17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
- w) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar aos funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Paço do Lumiar/MA, ou a terceiro em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeitas.
- x) Providenciar caçambas estacionárias para remoção de entulhos, devendo ser esvaziadas sempre que estiverem cheias;
- x) Disponibilizar uma sala, no barracão do canteiro de obras, para o Fiscal da SEMIU, responsável pela FISCALIZAÇÃO.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CABERÁ AINDA À CONTRATADA, QUANDO NECESSÁRIO:**

- a) Solicitar OUTORGA OU DISPENSA ao Órgão Ambiental competente para fazer uso das águas superficiais e subterrâneas, a exemplo de captações de água para processo de umectação e/ou adensamento de vias no processo de construção, restauração, reabilitação e/ou melhoramento em rodovias, quando da execução da obra.

1950  
1951  
1952



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

419  
Proc. 2484/2020  
Sessão

b) Solicitar ALVARÁ PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO/FUNIONAMENTO do Canteiro de Obras, assim como a LICENÇA AMBIENTAL OU DISPENSA e HABITE-SE junto aos órgãos competentes. Ficando ainda sob a responsabilidade da CONTRATADA, apresentar OUTORGA DE DIREITO DO USO DA AGUA para os casos de utilização de Recursos Hídricos através de poços, e AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL OU AUTORIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A CONTRATANTE fica obrigada a além das previstas no Projeto Básico:

- a) Comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam medidas corretivas por parte delas;
- b) Rejeitar, todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor e com as especificações técnicas condizentes no Projeto Básico;
- c) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto deste Contrato;
- d) Efetuar os pagamentos dos serviços executados, efetivamente medidos e faturados, obedecendo o prazo de 30 (trinta) dias e com cumprimento das formalidades legais;
- e) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos;
- f) Atestar a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA;
- g) Prestar informações e os esclarecimentos que a CONTRATADA venha solicitar para execução do objeto contratado;
- h) Fiscalizar a execução do objeto, através do Gestor do Contrato, conforme disposto no artigo 58, III, da Lei nº 8.666/1993;
- i) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;
- j) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção;
- k) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de débitos e da suspensão da prestação de serviços;
- l) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais, multa (s) à CONTRATADA dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a dedução da

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Rodovia MA 201, nº 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep 65.130-000, Paço do Lumiar/MA

Home Page: [www.pacodolumiar.ma.gov.br](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

Página 10/17

1971  
1972



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Folha nº

420

Proc. nº

2484/2020

Serv. nº

multa de qualquer crédito da CONTRATADA;

m) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços;

n) Comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam medidas corretivas por parte delas;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**

A medição dos serviços será realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da Administração com base no cronograma aprovado, considerando os serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, tomando por base as Especificações, os Projetos e o Cronograma Físico – Financeiro;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”, em 02 (duas) vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal.

PARÁGRAFO SÉTIMO - À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

PARÁGRAFO OITAVO - As instruções e demais comunicações da Fiscalização à CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias.

PARÁGRAFO NONO - As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Rodovia MA 201, nº 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep 65.130-000, Paço do Lumiar/MA

Home Page: [www.pacodolumiar.ma.gov.br](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

Página 11/17

1950

C

C





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

O Gestor do presente Contrato designará um Responsável para seu acompanhamento e emissão de Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da comunicação por escrito, da conclusão do objeto pela CONTRATADA.

a) O referido Responsável examinará o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento das leis, das cláusulas do Contrato e seus Anexos, Especificações Técnicas e fará constar do Termo de Recebimento Provisório todas as deficiências encontradas, que a CONTRATADA deverá sanar em prazo determinado pelo Responsável da CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/1993;

b) Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO fará a vistoria "in loco", para registrar anomalias construtivas aparentes;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Concluída a execução dos serviços, será realizado o Recebimento Provisório do objeto, sem pendências a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme previsto no art. 73, inciso I, alínea "a" da Lei nº 8.666/1993, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

a) A fiscalização deverá recusar o Recebimento Provisório do objeto, enquanto houver pendências.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto aos termos contratuais, a Administração emitirá em prazo não superior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados da comunicação por escrito da conclusão, pela CONTRATADA, Termo circunstanciado de Recebimento Definitivo do objeto, assinado pelas partes.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O Recebimento Definitivo do objeto será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento Provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/1993.

a) O Recebimento Definitivo somente será efetuado pela CONTRATANTE após a comprovação pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato e correções de eventuais problemas nas instalações elétricas, hidráulica, sanitária, pluvial e drenagem que não poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo será de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento provisório;

b) Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão pelo Responsável designado para o seu acompanhamento.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo Contrato;

**PARÁGRAFO QUINTO** - Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Rodovia MA 201, nº 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep 65.130-000, Paço do Lumiar/MA

Home Page: [www.pacodolumiar.ma.gov.br](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

Página 12/17

RECEIVED  
FEB 10 1960

C

C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

dos Serviços, à CONTRATADA será aplicada multa conforme previsto em Contrato, sendo para tanto considerado o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação;

PARÁGRAFO SEXTO - Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas através de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e dentro do previsto na Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

O presente Contrato poderá ter acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO – As alterações contratuais, se houverem, serão formalizadas por termos aditivos, numerados em ordem crescente, e serão exigidas as formalidades do Contrato originalmente elaborado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pela CONTRATADA, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

a) Advertência escrita;

b) Multa de mora:

b.(1) 0,33% (trinta e três centésimos por cento), ao dia, pelo atraso injustificado na execução do objeto, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; quando, então, incidirá em outras cominações legais, sem prejuízo das demais sanções regulamentares previstas;

b.(2) A partir do trigésimo primeiro dia de atraso injustificado na execução dos serviços, será aplicada a multa de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato;

b) Multa compensatória de:

c.(1) 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total da contratação, pela recusa de assinar o contrato, no prazo máximo de 5 dias, contados da sua convocação (exceção do convocado após o prazo de validade da proposta – art. 81 da Lei 8666/1993), ou pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das demais sanções regulamentares previstas;

c.(2) 5% (cinco por cento) calculada sobre a parte inadimplente, pela inexecução parcial quanto à execução dos serviços, sem prejuízo das demais sanções regulamentares previstas.

c.(3) 1% (um por cento) sobre o valor global do Contrato por dia que exceder o prazo contratual para sua conclusão, desde que não justificado e aceito pela Administração;

c.(4) 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA prestar

1970  
1971

C

C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Folha nº 423  
Proc. nº 2484/2020  
Serviço: \_\_\_\_\_

informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

c.(5) 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA executar o objeto contratual em desacordo com as normas e especificações técnicas aplicáveis;

c.(6) 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA desatender as determinações emanadas da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Estadual, por prazo não superior a 02 (dois) anos, a critério da autoridade competente, segundo a natureza e gravidade da falta e/ou penalidades anteriores em caso de reincidência.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os valores das multas poderão ser descontados da garantia contratual e/ou da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA em relação à CONTRATADA, na forma da lei, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nos casos de inexecução total do Contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e assinar contrato com a Administração.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Nos casos de fraude na execução do Contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar e assinar Contrato com a Administração.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração e da declaração de inidoneidade para licitar e assinar contrato com a Administração poderão ser aplicadas juntamente com a de multa.

**PARÁGRAFO QUINTO** - As multas serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da Notificação oficial e poderão, após regular processo administrativo, ser descontadas do valor da Garantia, apresentada.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Se a multa aplicada for superior ao valor da Garantia prestada, além da perda desta, a empresa responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada judicialmente.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - As sanções estabelecidas são de competência da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02(dois) anos de sua aplicação.

**PARÁGRAFO OITAVO** - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

C

C



Folha nº 424  
Data 20/04/2020  
Sendo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

PARÁGRAFO NONO - Caberá ao Gestor do Contrato ou, não tendo sido esse designado, à Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO DÉCIMO - As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação escrita à CONTRATADA no Diário Oficial do Município de Paço do Lumiar/MA (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DA FISCALIZAÇÃO**

A Gestão do Contrato deverá ser executada de acordo com as disposições contidas no artigo 67 da Lei Federal 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Gestor e o Fiscal do presente Contrato serão indicados por intermédio de Portaria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO**

Será permitida a SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL da obra de engenharia, com expressa anuência da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Paço do Lumiar/MA, limitada a 30% (trinta por cento) do preço global, sem prejuízo das responsabilidades da CONTRATADA, à qual caberá transmitir à subcontratada todos os elementos necessários à perfeita execução da obra de engenharia nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Somente será permitido o início da obra de engenharia por parte de empresa subcontratada, após prévia aprovação da mesma pela Administração, mediante verificação do atendimento a todas as condições referentes à(s) subcontratada(s) exigidas no parágrafo seguinte.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Antes do início da execução da obra de engenharia por parte da subcontratada, a CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Paço do Lumiar/MA os documentos que comprovem a habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Poderão ser subcontratadas empresas sediadas nos locais de execução da obra, A CRITÉRIO DA EMPRESA CONTRATADA, desde que cumpram os requisitos constantes no parágrafo anterior.

THE  
LIBRARY OF  
CONGRESS

C

C





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Processo nº 425  
2484/2020  
Serviço

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

Aplicam-se a este Contrato as normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie, vinculando-se ao Edital e anexos da Concorrência nº 39/2018 - CSL/SINFRA.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO**

A resenha deste Contrato será publicada no Diário Oficial do Município de Paço do Lumiar, de conformidade com o artigo 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

A inexecução total ou parcial deste CONTRATO ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais prevista neste instrumento e na Lei nº 8.666/93.

**PÁRÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE** poderá rescindir este CONTRATO, independente de interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto básico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
- b) A lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos prazos estipulados;
- c) O atraso injustificado no início da obra;
- d) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- e) A subcontratação total do objeto contratado, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- f) O desatendimento das determinações da fiscalização do CONTRATO, assim como as de seus superiores;
- g) O cometimento reiterado de faltas na execução do CONTRATO anotadas pela Fiscalização da CONTRATANTE, na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução da sociedade CONTRATADA

1977  
1978  
1979  
1980

C

C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Folha nº **426**  
Proc. nº **2484/2020**  
Serviço: \_\_\_\_\_

- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa CONTRATADA empresa, que prejudique a execução do CONTRATO;
- k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS COMUNICAÇÕES**


Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.


**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DO FORO**

É competente o foro da Comarca de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, para dirimir eventuais questões oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim de pleno acordo com as disposições contidas no presente contrato, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas, para todos os fins de direito.

**Paço do Lumiar/MA, 15 de junho de 2020.**

  
**FLÁVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO**  
Secretária Municipal de Administração e  
Finanças

  
**MORIAH TERRAPLANAGEM,**  
**CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**  
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: George Gabriel Lima Ribeiro CPF: 01744054303

Nome: Carjane Sousa Pereira CPF: 02353081371

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Rodovia MA 201, nº 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep 65.130-000, Paço do  
Lumiar/MA

Home Page: [www.pacodolumiar.ma.gov.br](http://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

1950



PREFEITURA DE  
**PAÇO DO  
LUMIAR**

# Orçamento Sintético

Proponente:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Endereço da Obra:  
DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA

Forma nº **427**  
Proc. nº **2484/2020**  
Serviço:

Obra/Projeto:  
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (TAPA BURACO) EM AAUQ (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE) DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA

Nº	Descrição	Preço total Sem BDI (R\$)	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 88.025,64	5,81%
2.0	CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS	R\$ 384.019,14	25,33%
	TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 64.312,92	4,24%
4.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 926.655,92	61,12%
5.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 52.994,55	3,50%
<b>VALOR TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 1.516.008,17</b>	<b>100%</b>

Paço do Lumiar/MA, 15 de Junho de 2020

1950  
1951  
1952



# Orçamento Analítico

Proponente:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Concedente:  
0,00

BDI:  
Conforme Ata de Registro de Preço

Endereço da Obra:  
DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA

Encargos Sociais:  
0,00

Referência de Preço:  
Conforme Ata de Registro de Preço

Obra/Projeto:  
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (TAPA BURACO) EM AAUQ (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE) DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA

VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 1.516.008,17

Nº	Descrição	Unid.	Quant.	Preço de Adesão (R\$)	Preço total (R\$)	PESO (%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 88.025,64</b>	<b>5,81%</b>
1.1	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	un	5,00	44,57	R\$ 222,85	0,01%
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	0,50	13.114,00	R\$ 6.557,00	0,43%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	0,12	677.048,23	R\$ 81.245,79	5,36%
<b>2.0</b>	<b>CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS</b>				<b>R\$ 384.019,14</b>	<b>25,33%</b>
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³		840,00	6,38	R\$ 5.359,20	0,35%
2.2	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	728,00	10,71	R\$ 7.796,88	0,51%
2.3	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	m³	112,00	8,41	R\$ 941,92	0,06%
2.4	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	m³	70,00	292,56	R\$ 20.479,20	1,35%
2.5	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	30.000,00	0,26	R\$ 7.800,00	0,51%
2.6	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	30.000,00	0,24	R\$ 7.200,00	0,47%
2.7	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	m³	112,00	390,02	R\$ 43.682,24	2,88%
2.8	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	t	2.310,00	125,87	R\$ 290.759,70	19,18%
<b>3.0</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS</b>				<b>R\$ 64.312,92</b>	<b>4,24%</b>
3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	128.625,84	0,50	R\$ 64.312,92	4,24%
<b>4.0</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>				<b>R\$ 926.655,92</b>	<b>61,12%</b>
4.1	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	190,74	3.583,29	R\$ 683.476,73	45,08%
4.2	ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	36,00	5.730,20	R\$ 206.287,20	13,61%
4.3	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR1C	t	13,50	2.732,74	R\$ 36.891,99	2,43%
<b>5.0</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>				<b>R\$ 52.994,55</b>	<b>3,50%</b>
5.1	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	190,74	220,59	R\$ 42.075,34	2,78%
5.2	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	36,00	220,59	R\$ 7.941,24	0,52%
5.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	13,50	220,59	R\$ 2.977,97	0,20%
<b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI</b>					<b>R\$</b>	<b>1.516.008,17</b>

Paço do Lumiar/MA, 15 de junho de 2020

428  
Boha n°  
Data: 24/06/2020  
Serviço:

1950

C

C



Memória de Cálculo



I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (TAPA BURACO) EM AAUQ (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE) DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA

Local / Implantação:

DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA

Folha nº 429  
 Proc. 2404/2010  
 Serviço

TOTAL DE VIAS

30.000,00  
 0,035  
 20,00  
 1,20

Área de Restauração(m²)  
 Espessura (m)  
 transporte(km)  
 empolamento (20%)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ESPESSURA	t/m³	ÁREA	VOL	%	km	QUANT	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	un							5,00	5,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un							0,50	0,50
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un							0,12	0,12
2	RESTAURAÇÃO (TAPA BURACO ) CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS									
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	0,10		30.000,00		28%			840,00
2.2	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	0,10		26.000,00		28%			728,00
2.3	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	m³	0,10		4.000,00		28%			112,00



## Memória de Cálculo

## I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (TAPA BURACO) EM AAUQ (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE) DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA

Local / Implantação:

DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA

TOTAL DE VIAS

30.000,00  
0,035  
20,00  
1,20

Área de Restauração(m<sup>2</sup>)  
Espessura (m)  
transporte(km)  
empolamento (20%)

430

24/08/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ESPESSURA	t/m <sup>3</sup>	ÁREA	VOL	%	km	QUANT	TOTAL
2.4	REMEMDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	m <sup>3</sup>	0,10		700,00					70,00
2.5	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	m <sup>2</sup>			30.000,00					30.000,00
2.6	PINTURA DE LIGAÇÃO	m <sup>2</sup>			30.000,00					30.000,00
2.7	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	m <sup>3</sup>	0,035		3.200,00					112,00
2.8	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	t	0,035	2,20	30.000,00					2.310,00
<b>3</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS</b>									
3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm								128.625,84
	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA			2,1563		728,00		20,00		31.395,73
	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO			2,1563		112,00		20,00		4.830,11
	AAUQ MASSA ( TAPA BURACO)-massa		0,035	2,20	30.000,00			20,00		46.200,00
	MATERIAL USINA (TAPA BURACO)-pó		0,035	2,20	30.000,00		30%	20,00		13.860,00

1954

**Memória de Cálculo**
**I. Informações Gerais**
**Obra/Projeto:**

 SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (TAPA BURACO) EM AAUQ  
 (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE) DE VIAS DO MUNICÍPIO  
 DE PAÇO DO LUMIAR-MA

**Local / Implantação:**

 DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO  
 LUMIAR - MA

**TOTAL DE VIAS**

 30.000,00  
 0,035  
 20,00  
 1,20

 Área de Restauração(m²)  
 Espessura (m)  
 transporte(km)  
 empolamento (20%)

431

2484/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ESPESSURA	t/m³	ÁREA	VOL	%	km	QUANT	TOTAL
	MATERIAL USINA (TAPA BURACO)-areia		0,035	2,20	30.000,00		70%	20,00		32.340,00
<b>4</b>	<b>AQUIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>									
4.1	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	0,035	2,20	30.000,00		8,2570%			190,74
4.2	ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t			30.000,00		0,1200%			36,00
4.3	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	t			30.000,00		0,0450%			13,50
<b>5</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>									
5.1	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	0,035	2,20	30.000,00		8,2570%			190,74
5.2	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t			30.000,00		0,1200%			36,00
5.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t			30.000,00		0,0450%			13,50

11/11/11  
11/11/11



# Cronograma Físico / Financeiro

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Endereço da Obra: DIVERSOS BARRIOS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA

Obra/Projeto: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (TAPA BURACO) EM ASALTO (ÁREA ASFALTO USINADO A QUENTE) DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM IBI	%	1 mês	%	2 meses	%	3 meses	%	4 meses	%	5 meses	%	6 meses	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 88.025,64	5,81%	R\$ 14.673,87	16,67%	R\$ 14.673,87	16,67%	R\$ 14.673,87	16,67%	R\$ 14.673,87	16,67%	R\$ 14.665,07	16,66%	R\$ 14.665,07	16,66%
1.1	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	R\$ 222,85	0,01%	R\$ 37,15	16,67%	R\$ 37,15	16,67%	R\$ 37,15	16,67%	R\$ 37,15	16,67%	R\$ 37,13	16,66%	R\$ 37,13	16,66%
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.557,00	0,43%	R\$ 1.093,05	16,67%	R\$ 1.093,05	16,67%	R\$ 1.093,05	16,67%	R\$ 1.093,05	16,67%	R\$ 1.092,40	16,66%	R\$ 1.092,40	16,66%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 81.245,79	5,36%	R\$ 13.543,67	16,67%	R\$ 13.543,67	16,67%	R\$ 13.543,67	16,67%	R\$ 13.543,67	16,67%	R\$ 13.535,55	16,66%	R\$ 13.535,55	16,66%
2.0	PREFEI	R\$ 384.019,14	25,33%	R\$ 64.015,99	16,67%	R\$ 64.015,99	16,67%	R\$ 64.015,99	16,67%	R\$ 64.015,99	16,67%	R\$ 63.977,59	16,66%	R\$ 63.977,59	16,66%
2.1	CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS	R\$ 5.359,20	2,92%	R\$ 893,38	16,67%	R\$ 893,38	16,67%	R\$ 893,38	16,67%	R\$ 893,38	16,67%	R\$ 892,84	16,66%	R\$ 892,84	16,66%
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	R\$ 7.796,88	0,51%	R\$ 1.299,74	16,67%	R\$ 1.299,74	16,67%	R\$ 1.299,74	16,67%	R\$ 1.299,74	16,67%	R\$ 1.298,96	16,66%	R\$ 1.298,96	16,66%
2.3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE AZEDA	R\$ 941,92	0,06%	R\$ 157,02	16,67%	R\$ 157,02	16,67%	R\$ 157,02	16,67%	R\$ 157,02	16,67%	R\$ 156,92	16,66%	R\$ 156,92	16,66%
2.4	REMEIO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	R\$ 20.479,20	1,35%	R\$ 3.413,88	16,67%	R\$ 3.413,88	16,67%	R\$ 3.413,88	16,67%	R\$ 3.413,88	16,67%	R\$ 3.411,83	16,66%	R\$ 3.411,83	16,66%
2.5	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	R\$ 7.800,00	0,51%	R\$ 1.300,26	16,67%	R\$ 1.300,26	16,67%	R\$ 1.300,26	16,67%	R\$ 1.300,26	16,67%	R\$ 1.299,48	16,66%	R\$ 1.299,48	16,66%
2.6	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 7.200,00	0,47%	R\$ 1.200,24	16,67%	R\$ 1.200,24	16,67%	R\$ 1.200,24	16,67%	R\$ 1.200,24	16,67%	R\$ 1.199,52	16,66%	R\$ 1.199,52	16,66%
2.7	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	R\$ 43.682,24	2,88%	R\$ 7.281,83	16,67%	R\$ 7.281,83	16,67%	R\$ 7.281,83	16,67%	R\$ 7.281,83	16,67%	R\$ 7.277,46	16,66%	R\$ 7.277,46	16,66%
2.8	ÁREA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - ÁREA COMERCIAL	R\$ 290.759,70	19,18%	R\$ 48.469,64	16,67%	R\$ 48.469,64	16,67%	R\$ 48.469,64	16,67%	R\$ 48.469,64	16,67%	R\$ 48.440,57	16,66%	R\$ 48.440,57	16,66%
3.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 64.312,92	65,37%	R\$ 10.720,96	16,67%	R\$ 10.720,96	16,67%	R\$ 10.720,96	16,67%	R\$ 10.720,96	16,67%	R\$ 10.714,53	16,66%	R\$ 10.714,53	16,66%
3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 64.312,92	4,24%	R\$ 10.720,96	16,67%	R\$ 10.720,96	16,67%	R\$ 10.720,96	16,67%	R\$ 10.720,96	16,67%	R\$ 10.714,53	16,66%	R\$ 10.714,53	16,66%
4.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 926.655,92	61,12%	R\$ 154.473,54	16,67%	R\$ 154.473,54	16,67%	R\$ 154.473,54	16,67%	R\$ 154.473,54	16,67%	R\$ 154.380,88	16,66%	R\$ 154.380,88	16,66%
4.1	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	R\$ 683.476,73	45,08%	R\$ 113.935,57	16,67%	R\$ 113.935,57	16,67%	R\$ 113.935,57	16,67%	R\$ 113.935,57	16,67%	R\$ 113.867,22	16,66%	R\$ 113.867,22	16,66%
4.2	ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	R\$ 206.287,20	13,61%	R\$ 34.388,08	16,67%	R\$ 34.388,08	16,67%	R\$ 34.388,08	16,67%	R\$ 34.388,08	16,67%	R\$ 34.367,45	16,66%	R\$ 34.367,45	16,66%
4.3	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	R\$ 36.891,99	2,43%	R\$ 6.149,89	16,67%	R\$ 6.149,89	16,67%	R\$ 6.149,89	16,67%	R\$ 6.149,89	16,67%	R\$ 6.146,21	16,66%	R\$ 6.146,21	16,66%
5.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 52.994,55	3,50%	R\$ 8.834,19	16,67%	R\$ 8.834,19	16,67%	R\$ 8.834,19	16,67%	R\$ 8.834,19	16,67%	R\$ 8.828,89	16,66%	R\$ 8.828,89	16,66%
5.1	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	R\$ 42.075,34	2,78%	R\$ 7.013,96	16,67%	R\$ 7.013,96	16,67%	R\$ 7.013,96	16,67%	R\$ 7.013,96	16,67%	R\$ 7.009,75	16,66%	R\$ 7.009,75	16,66%
5.2	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	R\$ 7.941,24	0,52%	R\$ 1.323,80	16,67%	R\$ 1.323,80	16,67%	R\$ 1.323,80	16,67%	R\$ 1.323,80	16,67%	R\$ 1.323,01	16,66%	R\$ 1.323,01	16,66%
5.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	R\$ 2.977,97	0,20%	R\$ 496,43	16,67%	R\$ 496,43	16,67%	R\$ 496,43	16,67%	R\$ 496,43	16,67%	R\$ 496,13	16,66%	R\$ 496,13	16,66%
	TOTAL GERAL	R\$ 1.516.008,17	132%	R\$ 252.718,56	16,67%	R\$ 252.718,56	16,67%	R\$ 252.718,56	16,67%	R\$ 252.718,56	16,67%	R\$ 252.566,96	16,66%	R\$ 252.566,96	16,66%
	PERCENTUAL ACUMULADO		16,67%		33,34%		50,01%		66,68%		83,34%		100,00%		100,00%

Paço do Lumiar/MA, 15 de Junho de 2020

432  
24/06/2020

1950  
1951  
1952



NOSSO PAÇO DANDO CERTO

Folha nº 433  
Proc. nº 2484/2020  
Serviço

### NOTA DE EMPENHO 15060035

Maranhão

Governo Municipal de Paço do Lumiar  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo  
Exercício de 2020

Data: 15/06/2020

Modalidade: global

#### INTERESSADO

Credor.... MORIAH TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
Endereço.. Rod.222, s/n, Pov. Cachoeira-Itapecuru Mirim-MA 65485-000  
C.N.P.J... 97.350.862/0001-86

#### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 08 01. Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanismo  
Func.programática 26 782 0127 2.061 Manutenção e Construção de Estradas  
Vicinais e Vias Urbanas  
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Concorrência  
Número do processo..... Exercício..  
Código contrato..... 01/20/ARP/10

#### DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.516.008,17	1.516.008,17	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa de engenharia especializada com especialidade em serviços de restauração (Tapa Buraco) em AAUQ (Areia Asfalto Usinado a Quente) de vias do município de Paço do Lumiar/MA de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo conforme contrato nº 01/2020ARP/010/2019/CLS/SINFRA e Processo Administrativo nº 2484/2020 oriundo da adesão à Ata de Registro de Preço nº 010/2019, Concorrência nº 039/2018-CLS/SINFRA do Estado do Maranhão.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	6,0000	MEDIÇÃ	010536	Serviço de Restauração - AAUQ (Areia Asfalto Usinado a Quente)	252.668,03	1.516.008,17

Paço do Lumiar, 15 de Junho de 2020.  
Autorizo

MISSILENE YONARA PEREIRA TOBIAS  
Responsável

FLAVIA VIRGINIA P. NOLASCO DA SILVA  
Secretária de Adm. e Finanças



STAMPED MARK

3

3